

Nr. 85137/08.11.2021

Supus spre analiză și aprobare în ședința A.G.E.A. din 14/15 DECEMBRIE 2021

REFERAT

privind încheierea Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI-Exploatarea Teritorială BACĂU la aceasta, precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare

REZUMAT

Ca urmare a lucrărilor de modernizare a Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI, s-a solicitat Operatorului de Distribuție zonal, DELGAZ GRID S.A., o nouă soluție de racordare la rețeaua de energie electrică, fiind întocmit, în acest sens Studiul de soluție nr. 8/2021. În baza acestui studiu, s-a emis un aviz tehnic de racordare, iar prin Notificarea nr. 51111/25.08.2021, Delgaz Grid SA a comunicat faptul că este necesară participarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la finanțarea lucrărilor cu o cotă de cofinanțare de 66.114,65 lei fără TVA, reprezentând un procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Pentru realizarea lucrărilor de racordare, este necesară semnarea a două contracte, un Contract de asociere și un Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

PROPUNERE

Vă supunem spre analiză și aprobare, în temeiul art. 15, paragraful 4 lit. i) coroborat cu art. 31 din Actul constitutiv al Transgaz S.A., actualizat, a Contractului de asociere și a Contractului de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

Ca urmare a lucrărilor de modernizare a Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI a rezultat necesitatea solicitării către Operatorul de Distribuție zonal a unei noi soluții de

racordare, pentru care, în baza Contractului nr. 1003467410/01.02.2021, s-a întocmit de către DELGAZ GRID SA Studiul de soluție nr. 8/2021.

În urma acestui studiu de soluție, s-a emis Avizul tehnic de racordare nr. 1003517387/21.04.2021 și s-a constatat că, pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente.

Astfel, prin adresa nr. 36930/06.05.2021, DELGAZ GRID SA a comunicat faptul că procedura de racordare se va derula în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 36/2019, modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

Prin adresa nr. 49727/01.07.2021, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a transmis acordul de principiu pentru participarea la cofinanțarea lucrărilor, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019.

Societatea Delgaz Grid SA a transmis notificarea nr. 51111/25.08.2021, prin care a comunicat că, în urma studiului de fezabilitate întocmit de către DELGAZ GRID SA în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019, a rezultat că, pentru realizarea lucrărilor de racordare, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. este necesar să participe cu o cotă de cofinanțare de 66.114,65 lei fără TVA, reprezentând un procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor.

Pentru parcurgerea etapelor descrise mai sus este obligatorie semnarea a două contracte, un Contract de asociere și un Contract de cofinanțare între DELGAZ GRID S.A. și S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Având în vedere cele de mai sus, în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ANRE nr. 36/2019, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., actualizat, Codul Civil, propunem aprobarea Contractului de asociere și a Contractului de cofinanțare, între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI - Exploatarea Teritorială BACĂU, precum și mandatarea domnului Director General al Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

Atașăm, în copie;

- draft contract de asociere propus;
- draft contract de cofinanțare.

Președinte
Consiliul de Administrație
Văduva Petru Ion



Pag. 2 / 2

Referat privind încheierea Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare

CONTRACT DE ASOCIERE

pentru NOD TEHNOLOGIC, GHERAESTI, JUD. NEAMT

Prezentul Contract este încheiat astăzi

DEGR -..... -/..... -

SNTGN TRANSGAZ S.A.-..... -/..... -

ÎNTRE SUBSCRISELE:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentata prin Dragos Barbulescu, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator**,

SNTGN TRANSGAZ S.A., cu sediul în loc. MEDIAS, P-TA CONSTANTIN I. MOTAS, NR.1, jud. SIBIU, email: cabinet@transgaz.ro, tel/fax: 0234-516090, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J32/301/2000, CUI RO13068733 cont bancar IBAN:.....deschis la Banca, reprezentată prin **STERIAN ION** în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, denumită în prezentul document "utilizator".

Denumite în continuare, în mod individual, "Parte" sau în mod colectiv "Părțile",

Având în vedere că:

- Fiecare dintre Părți este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale;
- Părțile intenționează să înființeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor de extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcție de necesitate („Operațiunea”).

Părțile au convenit după cum urmează:

Articolul 1: Obiectul – Participațiile (Asocierea)

- 1.1. Părțile au convenit să se asocieze și să participe la această Asociere ("Contract de Asociere") pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de extindere de rețea în situația cofinanțării și pentru îndeplinirea Operațiunii în condițiile stipulate în prezentul contract.
- 1.2. Părțile au convenit ca Asocierea să nu aibă personalitate juridică. Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar putea rezulta din aplicarea art. 2.2.

- 1.3. Părțile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operațiunii, ca fiecare dintre ele să pună la dispoziția Asocierii toate resursele și calificările necesare, cerute de către conducerea Asocierii.
- 1.4. Participațiunile părților în Asocierie sunt după cum urmează:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - DEGR | 50% (cincizeci) |
| - SNTGN TRANSGAZ S.A. | 50% (cincizeci) |
- 1.5. Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate mai sus.

Articolul 2: Obligațiile Părților

- 2.1 Părțile vor executa împreună și separat totalitatea operațiunilor, actelor și faptelor necesare în vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică a bunurilor, serviciilor, activelor și/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziție publică vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcție de necesitățile acesteia în ceea ce privește fiecare procedură de achiziție publică, în vederea îndeplinirii Operațiunii.
- 2.2 Fără a prejudicia drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Părțile stipulate în prezentul contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți a obligațiilor, Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate și rezultate din această neîndeplinire.
- 2.3 Fiecare dintre Părți va suporta cheltuielile legate de publicarea anunțurilor de participare, întocmirea documentației în vederea participării la procedurile de achiziții și costurile evaluărilor comisiilor de licitație, proporțional cantitățile sau volumele respectivei achiziții de servicii, bunuri sau lucrări, în funcție de necesitățile fiecăreia dintre Părți.
- 2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligații în numele prezentului contract, fiecare dintre Părți se obligă să acționeze cu bună credință în vederea protejării intereselor Asocierii. Fiecare Parte se obligă să nu acționeze pe cont propriu sau împreună cu terțe părți astfel încât să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiții a prezentului Contract.

Articolul 3. Conducerea Asocierii

- 3.1 Părțile au convenit ca Asocieria să fie condusă de "DEGR", pe toată durata Contractului de asociere.

Articolul 4: Desfășurarea „Operațiunii”

- 4.1 Departamentul de Achiziții al DEGR – care se ocupă cu aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, va aplica și derula proceduri de achiziție și pentru Asocierie.

- 4.2 Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziții ale DEGR informațiile, documentația și procurile necesare, astfel cum este cerut de legislația în vigoare privind achizițiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea obligațiilor, astfel cum au fost menționate anterior în articolul 4.1.

Articolul 5: Material și personal

Toate materialele, echipamentele și personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a lucrărilor legate de Operațiune vor fi puse la dispoziția Asocierii de către Părți.

Articolul 6: Reprezentant

- 6.1 Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate la art. 1.4 și la art. 1.5.
- 6.2 Fiecare Parte, în numele și pentru Asocierie, va fi responsabilă de:
- Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract și/sau obligațiilor impuse de
 - Executarea și aplicarea contractelor de achiziție publică;
 - Fiecare dintre Părți va acorda asistență Administratorului de Proiect, după cum va fi necesar, în vederea controlării și administrării lucrărilor.

Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părți și va avea valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.

Articolul 7: Legea aplicabilă – Soluționarea litigiilor

7.1 Acest contract este guvernat de legea română și în special de articolul 4 din Legea nr. 99/2016.

7.2 În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluționare instanței judiciare competente.

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Fiecare Parte va primi un exemplar. Limba contractului este limba română si va fi folosită în toate procedurile în fața tuturor autorităților din România.

Întocmit la Iasi

Data -

Semnaturi :

Delgaz Grid S.A.,

UTILIZATOR,

Director Divizie Exploatare si
Mentenananta Retea Electricitate

SNTGN TRANSGAZ S.A.,

Petrica Lucaci

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**
.....

Director Departament Juridic

Cecilia Babii

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate

Patricia Constantin

CONTRACT DE COFINANȚARE

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului NOD TEHNOLOGIC, GHERAESTI, JUD. NEAMT

încheiat cu nr.din data de la **DELGAZ GRID S.A.**

încheiat cu nr..... din data de la **SNTGN TRANSGAZ S.A.**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordinul Președintelui **ANRE nr. 159/02.09.2020** publicat în Monitorul Oficial al României nr. **829/09.09.2020** se încheie prezentul contract:

ART.1 Părțile

SNTGN TRANSGAZ S.A. cu sediul în loc. MEDIAS, P-TA CONSTANTIN I. MOTAS, NR.1, jud. SIBIU mail: cabinet@transgaz.ro, tel/fax: 0234-516090, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/301/2000, CUI RO13068733, cont bancar IBAN:deschis la Banca, reprezentată prin **STERIAN ION** în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, denumită în prezentul document **utilizator**.

și

S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată prin Dl. Dragos Barbulescu în calitate de Director General și de Dna. Mihaela Loredana Cazacu - Director General Adjunct, denumită **operator de distribuție concesionar**.

ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului **NOD TEHNOLOGIC, GHERAESTI, JUD. NEAMT**, respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1, părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extinderea rețelei electrice:

LEA 20KV OL-AL 3X50/8 MMP - 0.070 KM

STALP SC 15014 - 2 BUC.

STALP SE8 - 1 BUC.

PTA 20/0,4 KV_50 KVA - 1 BUC.

ART. 3 Valoarea contractului:

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **132229.30 lei fără TVA.**

ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:

4.1 Operatorul de distribuție concesionar va participa la această investiție cu suma de **66114.65 lei fără TVA**, reprezentând **50.00%** din valoarea estimată a lucrărilor (**132229.30 lei fara TVA**).

4.2 Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către utilizator, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției - **nu este cazul**;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

4.3 Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 4.6.;
- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de

recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;

- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art.4.3-alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor .

4.4 Utilizatorul are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **66114.65 lei** fără TVA, reprezentând **50.00%** din valoarea estimată a lucrărilor (**132229.30 lei fara TVA**).

4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) Operatorul de distribuție concesionar a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **66114.65 lei fără TVA (extindere retea)** în programul de investiții și aceasta va fi finalizată în conformitate cu contractul de execuție rezultat în urma achiziției publice.
- b) Utilizatorul este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **66114.65 lei fără TVA** în baza adresei /..... .
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate, fiecare, în baza situațiilor de lucrări aferente, acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

4.6 La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice, lucrările care corespund valorii $I_{total}/2$ sunt finanțate de utilizator, iar lucrările care corespund valorii $I_{total}/2$, de către operatorul de distribuție concesionar.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de **50.00%** de utilizator și în proporție de **50.00 %** de către DEGR.

ART. 5. Realizarea lucrărilor

5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

5.3 Utilizatorul, în calitate de coproprietar, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al operatorului de distribuție concesionar.

5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1- membrii comisiei de recepție fiind reprezentantii CORE-DEGR, utilizator) formate din membrii ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție. Comisia se va întruni la data recepției la terminarea lucrărilor și va încheia un proces-verbal de recepție. (membrii comisiei de recepție fiind reprezentantii CORE-DEGR, utilizator și ISC).

Componența comisiei comune operator – utilizator, stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

Obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate neachitării la termen a obligațiilor bugetare.

5.9 Adresele de corespondență declarate de părți sunt:

Pentru **utilizator** – loc. MEDIAS, P-TA CONSTANTIN I. MOTAS, NR.1, jud. SIBIU,
tel/fax: 0790-880180, email: cristian.marmandiu@transgaz.ro,

Pentru **operatorul de distribuție**: Str. Alba Iulia nr.12
611152, Roman, tel/fax 0723-683124, email: valentin.plosnita@delgaz-grid.ro.

ART. 6 Documentele contractului

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea utilizatorului și documentația aferentă acesteia;
- SS/ SF nr. 8/2021 elaborat de DELGAZ GRID S.A.;
- răspunsul către utilizator privind rezultatul SS/SF cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- adresa confirmare/accept cofinanțare utilizator nr..... /.....

ART. 7 Durata contractului

7.1 Prezentul contract se încheie pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2. Prezentul contract va înceta odată cu punerea în funcțiune a rețelei și încheierea procesului verbal de predare-primire.

7.2 În cazul neachitării de către utilizator a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind utilizatorului.

ART. 8 Litigii

8.1 Diferențele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

8.2 În situația în care diferențele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 9 Dispoziții finale

9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

9.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul încheiat între cele două părți sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informații referitoare la contract dacă:

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte părți orice descoperire a vreunei dezvăluiri neautorizate de informație confidențială.

9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

DELGAZ GRID S.A.,

SNTGN TRANSGAZ S.A.,

**DIRECTOR DIVIZIE EXPLOATARE SI
MENTENANTA REȚEA ELECTRICITATE
PETRICA LUCACI**

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**

**DIRECTOR DEPARTAMENT JURIDIC
CECILIA BABII**

**SEF SERVICIU ACCES LA REȚEA
ELECTRICITATE
PATRICIA CONSTANTIN**

COMISIA COMUNA intre DEGR si utilizator privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe, si-a desfasurat activitatea in data de, fiind formata din :

DEGR si SNTGN TRANSGAZ S.A.

CORE NEAMT.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat SNTGN TRANSGAZ S.A.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

LEA 20KV OL-AL 3X50/8 MMP - 0.070 KM

STALP SC 15014 - 2 BUC.

STALP SE8 - 1 BUC.

PTA 20/0,4 KV_50 KVA - 1 BUC.

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

LEA 20KV OL-AL 3X50/8 MMP - 0.070 KM% de DEGR,% utilizator

STALP SC 15014 - 2 BUC. % de DEGR,% utilizator

STALP SE8 - 1 BUC.

PTA 20/0,4 KV_50 KVA - 1 BUC.

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **50.00%** de utilizator si in proportie de **50.00%** de DEGR.