

Nr. DMEAS 103154/06.12.2024

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGEA din 21/22 ianuarie 2025

## REFERAT

**privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stație de Reglare Măsurare Predare SRMP ROZNOV - Exploatarea Teritorială BACĂU, precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare**

## REZUMAT

**SRMP ROZNOV este o locație existentă la care se execută lucrări de mărire capacitate, amplasată într-o zonă cu terenuri agricole proprietate privată. În vederea alimentării cu energie electrică a acestui obiectiv s-a transmis solicitarea de eliberare Aviz Tehnic de Racordare către DELGAZ GRID SA în calitate de Operator de distribuție zonal.**

**DELGAZ GRID SA comunică prin adresa nr.43467/22.08.2024 înregistrată la SNTGN TRANSGAZ SA cu nr.70777/26.08.2024 că pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, motiv pentru care procedura de racordare se poate derula în conformitate cu Ordinul ANRE nr.36/2019, modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020.**

**Prin Notificarea nr. 43467/22.08.2024, am fost înștiințați că în urma studiului de fezabilitate avizat în comisia de avizare a DELGAZ GRID validată cu avizul CTE din data de 22.08.2024 din SF nr. 17/2024, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019 a rezultat că SNTGN TRANSGAZ SA ar trebui să participe cu o cotă de cofinanțare de 92.451,70 lei fără TVA (în procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor 184.903,39 lei fără TVA), în baza unui Contract de asociere respectiv a unui Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și SNTGN TRANSGAZ SA.**

**Prin adresa SNTGN TRANSGAZ SA nr.DMEAS74050/05.09.2024 se comunică către DELGAZ GRID SA confirmarea cotei de cofinanțare estimată pentru execuția lucrărilor de extindere rețea.**

**Pentru realizarea lucrărilor de racordare, este necesară semnarea a două contracte, un Contract de asociere și un Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**

## PROPUNERE

Vă supunem spre analiză și aprobare, **în temeiul art. 15, paragraful 4 lit. i) coroborat cu art. 31 din Actul constitutiv al Transgaz S.A.**, actualizat, Contractul de asociere și Contractul de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP ROZNOV-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

### Conținutul detaliat al Referatului

SRMP ROZNOV este o locație existentă la care se execută lucrări de mărire capacitate, amplasată într-o zonă cu terenuri agricole proprietate privată. În vederea alimentării cu energie electrică a acestui obiectiv s-a transmis solicitarea de eliberare Aviz Tehnic de Racordare către DELGAZ GRID SA în calitate de Operator de distribuție zonal.

DELGAZ GRID SA comunică prin adresa nr.43467/22.08.2024 înregistrată la SNTGN TRANSGAZ SA cu nr.70777/26.08.2024 că pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, motiv pentru care procedura de racordare se poate derula în conformitate cu Ordinul ANRE nr.36/2019, modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

Prin Notificarea nr. 43467/22.08.2024, am fost înștiințați că în urma studiului de fezabilitate avizat în comisia de avizare a DELGAZ GRID validată cu avizul CTE din data de 22.08.2024 din SF nr. 17/2024, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019 a rezultat că SNTGN TRANSGAZ SA ar trebui să participe cu o cotă de cofinanțare de 92.451,70 lei fără TVA (în procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor 184.903,39 lei fără TVA), în baza unui Contract de asociere respectiv a unui Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și SNTGN TRANSGAZ SA.

Prin adresa SNTGN TRANSGAZ SA nr.DMEAS74050/05.09.2024 se comunică către DELGAZ GRID SA confirmarea cotei de cofinanțare estimată pentru execuția lucrărilor de extindere rețea.

Având în vedere cele de mai sus, în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ANRE nr. 36/2019, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., actualizat, Codul Civil, propunem avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transgaz SA, a Contractului de asociere și a Contractului de cofinanțare, între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației Reglare Măsurare Predare SRMP ROZNOV -

Exploatarea Teritorială BACĂU, precum și mandatarea domnului Director General al Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

Anexăm:

- Draftul Contractului de asociere propus
- Draftul Contractului de cofinanțare
- Adresa DELGAZ GRID SA nr. 43467/22.08.2024 înregistrată în TRANSGAZ cu nr.70777/26.08.2024
- Adresa SNTGN TRANSGAZ SA nr.DMEAS74050/05.09.2024 reprezentând confirmare cotă de cofinanțare

**Președinte Consiliul de Administrație,  
Văduva Petru Ion**

**CONTRACT DE ASOCIERE**

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului din : **NR.DMEAS 1208/01.10.2024**  
 LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP, JUD. NEAMT

Prezentul Contract este încheiat astăzi: DEGR - 46286 / 05.09.2024

SNTGN TRANSGAZ S.A...../.....2024

**ÎNTRE SUBSCRISELE:**

**S.C. DELGAZ GRID S.A.**, cu sediul social în mun. Târgu - Mureș, B-dul Pandurilor, numărul 42, etaj IV , fax: 0365 – 403 860, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului Mureș J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO25TREZ4765069XXX003127 deschis la Trezoreria Târgu - Mureș, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan în calitate de Director General și Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare „Operator”,

**SNTGN TRANSGAZ S.A.** cu sediul în LOC. MEDIAS, STR. PIATA CONSTANTIN I. MOTAS, NR. 1, JUD. SIBIU , Tel : 0269/803333, fax:0269/839029, email: cabinet@transgaz.ro, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 13068733 , cont bancar IBAN: deschis la Banca , reprezentată prin **STERIAN ION** în calitate de DIRECTOR GENERAL , denumită în prezentul document ”Utilizator”.

Denumite în continuare, în mod individual, ”Parte” sau în mod colectiv ”Părțile”,

Având în vedere că:

- Fiecare dintre Părți este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale;
- Părțile intenționează să înființeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcție de necesitate („Operațiunea”).

Părțile au convenit după cum urmează:

**Articolul 1: Obiectul – Participațiile (Asocierea)**

- 1.1. Părțile au convenit să se asocieze și să participe la această Asociere (“Contract de Asociere”) pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării și pentru îndeplinirea Operațiunii în condițiile stipulate în prezentul contract.

- 1.2. Părțile au convenit ca Asocieria să nu aibă personalitate juridică. Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar putea rezulta din aplicarea art. 2.2.
- 1.3. Părțile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operațiunii, ca fiecare dintre ele să pună la dispoziția Asocierii toate resursele și calificările necesare, cerute de către conducerea Asocierii.
- 1.4. Participațiunile părților în Asocierie sunt după cum urmează:
- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - DEGR                | 50.00% (cincizeci) |
| - SNTGN TRANSGAZ S.A. | 50.00% (cincizeci) |
- 1.5. Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate mai sus.

## **Articolul 2: Obligațiile Părților**

- 2.1 Părțile vor executa împreună și separat totalitatea operațiunilor, actelor și faptelor necesare în vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică a bunurilor, serviciilor, activelor și/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziție publică vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcție de necesitățile acesteia în ceea ce privește fiecare procedură de achiziție publică, în vederea îndeplinirii Operațiunii.
- 2.2 Fără a prejudicia drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Părțile stipulate în prezentul contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți a obligațiilor, Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate și rezultate din această neîndeplinire.
- 2.3 Fiecare dintre Părți va suporta cheltuielile legate de publicarea anunțurilor de participare, întocmirea documentației în vederea participării la procedurile de achiziții și costurile evaluărilor comisiilor de licitație, proporțional cantitățile sau volumele respectivei achiziții de servicii, bunuri sau lucrări, în funcție de necesitățile fiecăreia dintre Părți.
- 2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligații în numele prezentului contract, fiecare dintre Părți se obligă să acționeze cu bună credință în vederea protejării intereselor Asocierii. Fiecare Parte se obligă să nu acționeze pe cont propriu sau împreună cu terțe părți astfel încât să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiții a prezentului Contract.

## **Articolul 3. Conducerea Asocierii**

- 3.1 Părțile au convenit ca Asocieria să fie condusă de "DEGR", pe toată durata Contractului de asociere.

#### **Articolul 4: Desfășurarea „Operațiunii”**

- 4.1 Departamentul de Achiziții al DEGR – care se ocupă cu aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, va aplica și derula proceduri de achiziție și pentru Asociere.
- 4.2 Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziții ale DEGR informațiile, documentația și procurile necesare, astfel cum este cerut de legislația în vigoare privind achizițiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea obligațiilor, astfel cum au fost menționate anterior în articolul 4.1.

#### **Articolul 5: Material și personal**

Toate materialele, echipamentele și personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a lucrărilor legate de Operațiune vor fi puse la dispoziția Asocierii de către Părți.

#### **Articolul 6: Reprezentant**

- 6.1 Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asociere vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menționate la art. 1.4 și la art. 1.5.
- 6.2 Fiecare Parte, în numele și pentru Asociere, va fi responsabilă de:
- Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract și/sau obligațiilor impuse de
  - Executarea și aplicarea contractelor de achiziție publică;
  - Fiecare dintre Părți va acorda asistență Administratorului de Proiect, după cum va fi necesar, în vederea controlării și administrării lucrărilor.

Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părți și va avea valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.

#### **Articolul 7: Legea aplicabilă – Soluționarea litigiilor**

- 7.1 Acest contract este guvernat de legea română și în special de articolul 4 din Legea nr. 99/2016.
- 7.2 În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluționare instanței judiciare competente.

- O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Fiecare Parte va primi un exemplar. Limba contractului este limba română si va fi folosită în toate procedurile în fața tuturor autorităților din România.

**Delgaz Grid S.A.,**

Director Departament Managementul  
Investitiilor Electricitate

**Negrutu Dragos-Cristian .....**

Departament Juridic

**Dragan Daniel Vasile .....**

Sef Serviciu Racordare la Retea Electricitate

**Nazareanu Costica Adi .....**

**SNTGN TRANSGAZ S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**

.....

**CONTRACT DE COFINANȚARE**

NR.DMEAS 1209/01.10.2024

**pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP, JUD. NEAMT**încheiat cu nr. 46287 din data de 05.09.2024 la **DELGAZ GRID S.A.**încheiat cu nr..... din data de ..... la **SNTGN TRANSGAZ S.A.**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

**ART.1 Părțile**

**SNTGN TRANSGAZ S.A.** cu sediul în loc. LOC. MEDIAS, STR. PIATA CONSTANTIN I. MOTAS, NR. 1, JUD. SIBIU, email: cabinet@transgaz.ro , tel/fax: 0269/803333, fax:0269/839029, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 13068733 cont bancar IBAN: ..... deschis la Banca..... reprezentată prin **STERIAN ION** în calitate de **DIRECTOR GENERAL** , denumită în prezentul document **autoritate publica.**

și

**S.C. DELGAZ GRID S.A.** cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată prin Dl. Cristian Secoșan în calitate de Director General și de Dna. Mihaela Loredana Cazacu - Director General Adjunct, denumită **operator de distribuție concesionar.**

**ART. 2 Obiectul contractului**

**2.1** Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului **LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP, JUD. NEAMT** , respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**2.2** În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1, părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:



**Lucrări pentru extinderea rețelei electrice:**

LEA 0,4kv- 900ml;

LES 0,4kv- 50ml;

CS -2bc.

**Lucrări pentru întărirea rețelei electrice:**

**ART. 3 Valoarea contractului:**

**3.1** Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **184903,39 lei** fără TVA.

**3.2** Valoarea estimată a lucrărilor de întarire rețea care fac obiectul contractului este de **0,00 lei** fără TVA.

**ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:**

**4.1** Operatorul de distribuție concesionar va participa la această investiție cu suma de **92451,695 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică **50,00%** din valoarea estimată a lucrărilor de extindere (**184903,39 lei fara TVA**) la care se adauga **0,00 lei fără TVA**, reprezentant valoarea lucrarilor de întarire.

**4.2** Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii,
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

**4.3** Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) În situația lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, în termen de maximum 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției, prin utilizarea în metoda de calcul a valorii lucrării rezultate din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune și stabilește cotele de finanțare
- d) Pentru lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare și situate în extravilanul localităților, operatorul de distribuție concesionar și participanții la cofinanțare, respectiv autoritatea locală și/sau utilizatorul/grupul de utilizatori achită sumele de regularizare în corelare cu cota de eficiență a investiției, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării. nu este cazul

- e) Pentru lucrările prevăzute la alin. (d), cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței.
- f) Pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, care sunt situate în intravilanul localităților conform documentelor emise de autoritățile publice, operatorul de distribuție concesionar este obligat să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- g) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;
- h) nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.4.3-alin. (c), (d), sau g) conduc la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

**4.4** Autoritatea publică are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de 92451,70 lei fără TVA, reprezentând **50,00 %** din valoarea estimată a lucrărilor de **(184903,39 lei fara TVA)**.

**4.5** Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) Operatorul de distribuție concesionar a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **92451,695 lei fără TVA (extindere rețea)** la care se adaugă 0,00 lei fara TVA, valoarea lucrărilor de intarire, în programul de investiții și aceasta va fi finalizată în conformitate cu contractul de execuție rezultat în urma achizitiei publice.
- b) Autoritatea publică este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **92451,70 lei fără TVA**
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate, fiecare, în baza situațiilor de lucrări aferente, acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

**4.6** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice, lucrările care corespund valorii nu este cazul sunt finanțate de autoritatea publică, iar lucrările care corespund valorii  $I_{total}$ , de către operatorul de distribuție concesionar.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de 50,00 % de autoritatea publică și în proporție de 50,00 % de către DEGR.

## **ART. 5. Realizarea lucrărilor**

**5.1** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului execuție încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

**5.2** Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

**5.3** Autoritatea publică, în calitate de coproprietar, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**5.4** În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

**5.5** Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al operatorului de distribuție concesionar.

**5.6** În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1), formată din membri ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție.

Comisia comună operator – utilizator stabilește, în cazul lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție situate în extravilanul localităților, sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

În cazul în care sumele de regularizare nu sunt achitate în termenul menționat anterior, partea care le datorează are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei, la nivelul dobânzii de întârziere datorate neachitării la termen a obligațiilor bugetare.

**5.7** Adresele de corespondență declarate de părți sunt:

Pentru **SNTGN TRANSGAZ S.A.** – loc. ROZNOV, LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP, JUD.

NEAMT, jud. NEAMT, cabinet,@transgaz.ro, tel/fax: 0269/803333, fax:0269/839029;

Pentru **operatorul de distribuție**: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014,, email:iulian.dascalu@delgaz-grid.ro/alexandru.borta@delgaz-grid.ro

## **ART. 6 Documentele contractului**

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea SNTGN TRANSGAZ S.A. și documentația aferentă acesteia;
- SF nr. 17 / 2024 elaborat de SC KTEEL PROEB SRL ;
- răspunsul către SNTGN TRANSGAZ S.A. privind rezultatul SS/SF cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- adresa confirmare/accept cofinanțare 74050/05.09.2024

## **ART. 7 Durata contractului**

**7.1** Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

**7.2** În cazul neachitării de către SNTGN TRANSGAZ S.A. a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind SNTGN TRANSGAZ S.A. .

## **ART. 8 Litigii**

**8.1** Diferențele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

**8.2** În situația în care diferențele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

## **ART. 9 Dispoziții finale**

**9.1** Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

**9.2** Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluata dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

**9.3** Prezentul contract s-a încheiat în data de , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**DELGAZ GRID S.A.,**

**DIRECTOR DEPARTAMENT  
MANAGEMENTUL INVESTITIILOR  
NEGRUTU DRAGOS-CRISTIAN**

**SNTGN TRANSGAZ S.A.**

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**

**DEPARTAMENT JURIDIC  
DRAGAN DANIEL-VASILE**

**SEF SERVICIU RACORDARE LA RETEA  
ELECTRICITATE  
NAZAREANU COSTICA ADI**

COMISIA COMUNA intre DEGR si *SNTGN TRANSGAZ S.A.* privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe, si-a desfasurat activitatea in data de ....., fiind formata din :

**DEGR si SNTGN TRANSGAZ S.A.**

CORE NEAMT.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat .....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:


.....  
..... % de DEGR, .....% autoritate publica

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **50,00 %** de autoritate publica si in proportie de **50,00 %** de DEGR.



Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

Către,  
TRANSGAZ (ROZNOV)  
LOC. MEDIAS, PIATA CONSTANTIN I. MOTAS,  
NR. 1, JUD. SIBIU  
CLAUDIA.SCHMIDT@TRANSGAZ.RO  
0269-801028



Referitor: Extindere rețea electrică LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP,  
JUD. NEAMT

Nr. 43467/ 22.08.2024

Stimata Doamna ,

Urmare cererii dvs. prin care ați solicitat realizarea Extinderii Rețelei Electrice LOC. ROZNOV, NR. CADASTRAL 56024, SRMP, JUD. NEAMT vă informăm că Studiul de Fezabilitate și indicatorii de eficiență economică au fost avizați de către Comisia de Avizare(CTE) a SC Delgaz Grid SA (DEGR).

În conformitate cu prevederile art. 13 din ordinul ANRE nr. 36/2019 – „Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice” modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr. 159/02.09.2020 publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 829/09.09.2020, vă transmitem descrierea soluției tehnice, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, și costurile necesare, după cum urmează:

a) Soluția tehnică avizată in Comisia CTE - a SC Delgaz Grid SA (DEGR) validată cu avizul CTE din data 22.08.2024 din SF nr. 17 / 2024 întocmit de SC KTEEL PROEB SRL si constă în :

**Lucrări pentru extindere rețea electrică:**

LEA 0,4kv- 900ml;  
LES 0,4kv- 50ml;  
CS -2bc.

Delgaz Grid SA

Departament Managementul  
Investitiilor Electricitate

Serviciu Racordare la Rețea  
Electricitate

Dascalu Iulian  
T 0734-995 745

iulian.dascalu@delgaz-grid.ro

Abreviere: DEGR-DMIE-SRRE

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Volker Raffel  
Directori Generali  
Cristian Secosan DG  
Mihaela Loredana Cazacu (adj.)  
Anca Liana Evoiu (adj.)  
Cristian-Nicolae Ifrim (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

**Lucrări pentru întarire retea**

- b) Costurile totale estimate pentru realizarea lucrărilor de extindere de mai sus menționate sunt de **184903,39 lei fara TVA** .
- c) Valoarea totală estimată a lucrărilor de extindere,  $I_{total} = 184903,39$  lei fara TVA .
- d) Valoare  $I_{ef} = 33252,64$  lei, pentru care  $DRI \leq 25$  ani si  $VAN > 0$ ;
- e) Valoarea cofinantarii suportata de DEGR este de  $I_{total}/2 = 92451,70$  lei fara TVA, deoarece  $I_{ef} = 17,98\% I_{total}$  ( $I_{ef}$  se încadreaza:  $I_{ef} < 50\% I_{total}$ ).

**Valoarea estimata suportata de DEGR este de 92451,70 lei fara TVA la care se adauga valoarea lucrarilor de intarire retea in valoare de 0,00 lei fara TVA.**

Valoarea finală a lucrărilor se va stabili în urma procedurii de achiziție publică organizată de către DEGR conform prevederilor art.17 (2), după care va fi posibilă stabilirea lucrărilor corespunzătoare valorilor  $I_{ef}$  respectiv  $I_{total} - I_{ef}$ .

Valoarea orientativă cu care TRANSGAZ (ROZNOV) este necesar sa participe la finantarea lucrarilor este de 92451,70 lei fara TVA.

În conformitate cu prevederile art.11(2) din ordinul ANRE nr. 36/2019 – „Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice” cu modificările și completările ulterioare, finanțarea de către DEGR cu valoarea  $I_{ef}$  este condiționată de acceptarea finanțării de către dvs. a valorii mai sus menționate.

**În acest sens vă rugăm sa ne transmiteți acceptul dvs. printr-o scrisoare de confirmare.** Neprimirea de către DEGR a confirmării TRANSGAZ (ROZNOV) în termen de 60 de zile, echivalează cu neacceptarea propunerii de participare la finanțare și are drept consecință clasarea de către DEGR a cererii de extindere și recuperarea de la Primărie a cheltuielilor efectuate pentru întocmirea SF-ului, în conformitate cu prevederile art.17(1),(2),(4) și (5) din Metodologia aprobată prin Ord. ANRE nr. 36/2019 cu modificările și completările ulterioare.



Calendarul orientativ pentru realizarea lucrărilor:

- etapa I: încheierea contractului de Asociere/Cofinanțare între **DEGR și TRANSGAZ (ROZNOV)**;
- etapa a II-a: achiziția execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile reglementărilor privind achizițiile publice;
- etapa a III-a: întocmirea PTh+CS, DTAC, obținere autorizația de construire și execuția lucrărilor.

Conform art. 13 alin. (c) la finalizarea lucrărilor comisia comună stabilită în contractul de finanțare va stabili cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcție de contribuțiile la finanțare, stabilite în concordanță cu memoriul conținând perspectiva de dezvoltare, în raport cu valoarea totală a lucrărilor și se vor face regularizările finale pentru contribuțiile fiecărei părți.

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și disponibilitate pentru o colaborare cât mai bună.

**Delgaz Grid S.A.,**

Verificat,  
Sef Serviciu Racordare la  
Retea Electricitate

**Costică Adi Năzăreanu**  
Semnat digital  
de COSTICA -  
ADI  
NAZAREANU



Intocmit,  
Specialist Racordare la  
Retea Electricitate

**Dascalu Iulian**



NR. DMEAS74050/05.09.2024

Către,  
**SC DELGAZ GRID S.A.**  
Târgu Mureș, str.Pandurilor, nr.42, cod 540554

În atenția: d-lui Iulian Dascălu  
E-mail: [iulian.dascalu@delgaz-grid.ro](mailto:iulian.dascalu@delgaz-grid.ro)

**Ref:** Alimentare cu energie electrică SRMP ROZNOV

Ca răspuns la notificarea DELGAZ GRID SA cu nr. 43467/22.08.2024 înregistrată în SNTGN TRANSGAZ SA cu nr.70777/26.08.2024, referitoare la cererea SNTGN TRANSGAZ SA privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului SRMP ROZNOV, jud. Neamț, confirmăm cota de cofinanțare estimată, în valoare de **92.451,70 lei fără TVA**, cu care SNTGN TRANSGAZ SA este necesar să participe la finanțarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a acestui obiectiv, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019, modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

În conformitate cu specificația din Notificarea nr. 43467/22.08.2024 referitoare la calendarul orientativ pentru realizarea lucrărilor – etapa I - vă solicităm transmiterea cât mai urgentă a Contractului de asociere și a Contractului de cofinanțare între DELGAZ GRID SA și SNTGN TRANSGAZ SA, în vederea semnării.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

