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ANEXA Nr. 3
la regqulament

CONTRACT DE RACORDARE
la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. ... | L | (—

. Partile contractante

Societatea Nationald de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ — S.A., cu sediul in Medias, Piata Constantin I. Motas nr. 1,
judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu cu nr. J32/301/2000, cod de inregistrare
fiscald RO 13068733, cont IBAN RO28 RNCB 0231 0195 2531 1599, deschis la BCR Medias, reprezentata legal prin domnul

Si

Societatea cu sediul Tn localitatea
inregistratd (Tn conditiile legii) .....ccovviiiineiniiiienns ;
deschis la banca............ ,

............. S s Ml JUdettl
cod unic de Tnregistrare RO ......cccccviviivieeieninns
reprezentata legal prin domnul ...............

Unitatea administrativ-teritoriala .......c.ccccceveeeiieiievvivveeeenn.

............................... /Asocierea de dezvoltare intercomunitara ......,

in calitate de director general, denumita in continuare operator ST (OTS),

L,Cont IBAN L.

in calitate de ......coeeee , denumit Tn continuare sol.'crtant

(municipiul/orasul/comuna)

cu sediul in ....., str. ..... nr. ..., judeful/sectorul .......... ;
de inregistrare/cod de identificare fiscald .........ccccooueee. ’
reprezentatd legal prin ......c.occocevvininnn, , In calitate de ....cooceeenennnn

cod postal ............,
telefon ..........

inregistrata la ................. ({4 1 | , cod unic
Jfax ... , cont bancar nt. .........., deschis la Banca........... ;

............. , persoana juridica, denumita in continuare solicitant,

au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.

1. Obiectul contractului

Art. 1. — (1) Obiectul contractului il constituie racordarea la ST
a obiectivului solicitantului, conform art. 4.

(2) Etapele si termenele de realizare a racordului, respectiv
a extinderii retelei de transport a gazelor naturale sunt prevazute
in anexanr. 1.

1. Definitii

Art. 2. — (1) Termenii utilizati in prezentul cantract sunt definiti
in urmatoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012,
cu madificérile si completarile ulterioare, denumité Tn continuare
Lege,

b) Regulamentul privind racordarea |a sistemul de transport
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2022,
denumit in continuare Regulament.

(2) Termenii din contract se completeaza cu dispozitiile legale
in vigoare aplicabile domeniului gazelor naturale.

IV. Documente si date generale

.t. 3. — Documentele generale, necesare pentru incheierea
contractului de racordare la sistemul de transport (ST), sunt

1. Avizul tehnic de racordare (ATR) . ........... fanamns :

2. schita solutiei tehnice de racordare.

Art. 4. — Informatiile generale privitoare la obiectivul ce
urmeaza a fi racordat;

& Todenamired e e e
© 2. amplasamentul obiectivului pentru care se solicita
racordarea: ............. , localitatea ................. M LUTa [ 1] [ —, ;

3. stadiul fizic de realizare a obiectivului la data lnche|er||
contractuluiz «o.oveecvvvviiinniiiiin, '

V. Durata contractului

© Art. 5. — (1) Prezentul contract intrd in vigoare la data
semnarii lui de catre parti.

{2) Prezentul contract este valabil pana la data punerii
in functiune (PIF) a instalatiei de racordare th conformitate
cu termenul prevazut in Lege.

(3) Dacéd este necesard realizarea extinderii retelei de
transport al gazelor naturale la ST, punerea Tn functiune a
instalatiei de racordare prevazuté la alin. (2) se coroboreaz cu
termenul de punere Tn functiune a extinderii retelei de transport
al gazelor naturale, prevazuta in planul de investitii aprobat de
ANRE, respectiv cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

(4) Tn cazul finantarii de cétre solicitant a extinderii retelei de
transport al gazelor naturale, termenul de punere n functiune
este de cel mult 180 de zile de la data obtinerii autorizatiei de
construire. )

& (B) Lucrarile rezultate ca urmare a solicitarilor utilizatorilor de
sistem sunt puse Tn functiune in 180 de zile de la data obtinerii
autorizatiei de construire.

(6) in situatia eliberarii cu intarziere de cétre autoritatile
administrative a autorizatiei de construire, precum si a altor
avize si aprobari necesare executiei lucrarii ce fac obiectul
prezentului contract, din cauze ce nu depind de OTS sau de
solicitant, durata de executie se decaleaza corespunzitor.

(7) Daca realizarea racordului si/lsau SRMP presupune si
extinderea refelei de transport al gazelor naturale, instalatia de
racordare se executa in cadrul aceluiasi proiect cu extinderea
retelei.

VI, Valoarea contractului

Art. 6. — (1) Valoarea totalad a lucrarilor necesare realizarii
instalatiei de racordare si, dupa caz, a extinderii retelei de
transport al gazelor naturale necesara racordérii este detaliata
in anexa nr. 2 gi are valoarea totald de .......cccccveiiicniienieicnnns lei,
la care se adauga TVA, conform legislatiei in vigoare.

(2) In cazul aparitiei unor motive care conduc la existenta
unor diferente intre lungimea prevazuta tn Avizul tehnic de
Facordare Nr. .c..eecveveeivessenieeanen, silungimea proiectaté valoarea
se ajusteazd n mod corespunzator conform noii lungimi.
In acest caz, solicitantul depune acordul scris al fiecarui
proprietar de teren afectat de instalatia de racordare, respectiv
de extinderea refelei de transport al gazelor naturale, dupa caz.

(3) Valoarea finala a lucrérilor poate suferi modificari, situatie
in care aceasta se regularizeazd la valoarea cheltuielilor
inregistrate de OTS Tn urma intocmirii documentelor justificative
privind costurile finale ale lucrarii.

(4) In situatia solicitantilor precizati la art. 2 lit. a) si c)
din Regulament, cheltuielile cu realizarea racordului si a SRMP
sunt suportate de solicitant sau OTS, conform prevederilor din
contract.

(5) In situatia solicitantilor precizati la art. 2 lit. a) si c)
din Regulament, cheltuielile cu realizarea extinderii conductei
de transport suportate de acestia se recupereazé de la OTS in
conditile de eficientd economicd, conform reglementarilor
ANRE.

(6) Lucrérile solicitate de UR prevazuti art. 2 lit. b)
din Regulament sunt suportate integral de acestia.



14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 187/25.11.2022

VIl. Lucrérile desfagurate pentru realizarea extinderii
retelei de transport al gazelor naturale, respectiv a
racordului si/sau SRMP

Art. 7. — Etapele desfasurdrii lucrarilor sunt:

a) Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea
certificatului de urbanism, a avizelor si autorizafiilor emise de
organismele abilitate, precum si a autorizatiei de construire a
extinderii retelei de transport al gazelor naturale — in sarcina OTS;

b) intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea
certificatului de urbanism, a avizelor si autorizatiilor emise de
organismele abilitate, precum si a autorizatiei de construire a
lucrérilor necesare realizérii instalatiei de racordare — in sarcina
solicitantului sau OTS, dupa caz;

c) proiectarea extinderii retelei de transport al gazelor naturale
necesare racordarii — Tn sarcina OE desemnat de OTS;

d) proiectarea racordului si/fsau SRMP in sarcina OE selectat
de catre OTS sau a OE selectat de solicitant;

e) verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire/proiectului tehnic pentru extinderea
retelei de transport al gazelor naturale necesare/necesar
racordarii, in sarcina OTS;

f) verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea
artorizatiei de construire/proiectului tehnic pentru instalatia de
. rdare de cétre un verificator de proiecte atestat de ANRE —
selectat de solicitant sau OTS, dupa caz;

g) avizarea proiectului tehnic in Consiliul Tehnico-Ecanomic
al TRANSGAZ — in sarcina OTS;

h) executia extinderii retelei de transport al gazelor naturale
necesare racordarii — in sarcina OTS;

i) executia instalatiei de racordare Tn sarcina OE selectat de
catre OTS sau OE selectat de cétre solicitant, dupa caz;

j) urmérirea lucrdrilor pentru executia, receptia tehnica si
punerea in functiune a instalatiei de racordare, extinderii retelei
de transport al gazelor naturale — in sarcina OTS.

VIII. Drepturi si obligatii ale OTS

Art. 8. — OTS are urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze valoarea lucrarilor, conform prevederilor art. 6;

b) sa& modifice solutia de racordare precizatd in avizul de
racordare, Tn conditiile Tn care solutia stabilita la faza de proiect
tehnic conduce, Tn mod obiectiv, la madificéri majore ale solutiei
indicate n Avizul tehnic de racordare . ..... din/data de ............ :

c) sd refuze punerea in functiune dacd solicitantul nu a
incheiat contractul de transport al gazelor naturale prevazut la
art. 17 alin. (2) din regulament sau daca solicitantul nu a achitat
contravaloarea lucrdrilor de racordare prevazuta la art. 6

rezentul contract;

d) sa primeasca contravaloarea activitatilor efectuate de
acesta dupa momentul semndrii contractului din partea
solicitantului daca acesta Tsi retrage cererea dupa semnarea
contractului;

e) sa sisteze execulfia extinderii si/fsau a redimensionarii
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale si/fsau a
racordului Tn situatia Th care solicitantul nu fsi indeplineste
obligatiile contractuale si/sau executantul lucréarilor nu respecta
prevederile legale privind executia obiectivelor din sectorul
gazelor naturale.

Art. 9. — OTS are urmétoarele obligatii:

a) sa obtind autorizatia de construire pentru executarea
racordului sn’sau SRMP, respectiv pentru extinderea retelei de
transport al gazelor naturale, in termenul prevazut in
regulament, dupa caz;

b) proiecteaza si executd instalatia de racordare, dupé caz,
respectiv urméreste executia lucrarilor, participa la receptia si
punerea in functiune a instalatiei de racordare;

c) proiecteaza, executd, respectiv urmareste execufia
lucrarilor, participa la receptia si punerea in functiune a extinderii
retelei de transport al gazelor naturale;

d) sa realizeze racordarea obiectivelor solicitantului la ST;

e) sd asigure Tntrelinerea si reabilitarea instalatiei de
racordare,

f) sd respecte etapele si termenele prevazute in anexa nr. 1;

g) sd puna In funcliune instalatia de racordare, Tn termen de
maximum 6 zile lucratoare de la data incheierii contractului
pentru transportul sifsau furnizarea gazelor naturale coroborat
cu respectarea termenului din Lege;

h) sa respecte reglementérile legale in vigoare cu privire la
asigurarea securitatii si sanatéatii 'n munca a personalului propriu
pe toata durata de executie a lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract.

IX. Drepturi si obligatii ale solicitantului

Art. 10. — Solicitantul are urmétoarele drepturi:

a) sa fie racordat la ST,

b) s& selecteze un OE pentru proiectarea si executia
instalatiei de racordare, conform precizarilor din contract;

c) sa fi fie pusa in functiune instalatia de racordare, respectiv
extinderea retelei de transport al gazelor naturale, dupa caz, cu
incadrarea Tn etapele si termenele prevazute in anexa nr. 1.

Art. 11. — (1) Solicitantul are urmétoarele obligatii:

a) sd achite valoarea lucrérilor de racordare conform
prevederilor art. 6;

b) s& scoatd temporar sau definitiv, dacd este cazul, din
circuitul agricol terenul necesar executiei lucrarii (dupa caz);

c) sé puna la dispozitia OTS urmétoarele:

(i) terenul necesar realizarii SRMP-ului, robinetului de
racordare si a altor instalatii de suprafata necesare;

(i) caile de acces (rutier/cale feratd etc., dupa caz);

(iii) acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de
obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale
necesar/necesara racordarii, respectiv instalatia de
racordare, dupa caz, precum si acordul proprietarului
terenului pentru incheierea cu operatorul SNT a unei
conventii, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.240/2012
pentru aprobarea regulilor procedurale privind
conditiile si termenii referitori la durata, continutul si
limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute
asupra proprietatilor private afectate de obiectivul/
sistemul din sectorul gazelor naturale, a conventiei-
cadru, precum si a regulilor procedurale pentru
determinarea cuantumului indemnizatiilor si a
despagubirilor si a modului de platd a acestora, avand
ca obiect exercitarea de catre operator a drepturilor
de uz i de servitute asupra terenurilor afectate de
conducta de racord, precum si instalatiile de suprafata;

d) arice alte obligatii prevazute de reglementérile in vigoare
aplicabile;

e) incheierea contractului de transport al gazelor naturale, in
conformitate cu prevederile Codului retelei, in vederea punerii in
functiune a racordului si SRMP-lui;

f) incheierea contractului de echilibrare si de acces la PVT;

@) sa plateasca contravaloarea activitétilor efectuate de OTS
daca Tsi retrage cererea de racordare la ST dupa semnarea
contractului.

(2) In cazul Tn care solicitantul nu obtine toate acordurile
proprietarilor afectati si nu comunica acest fapt OTS, acestuia i
incumba toatd raspunderea fatd de prejudiciul creat
proprietarilor pentru care nu s-a obtinut acordul si pentru toate
consecintele legale aferente.

X. Raspunderea contractuala

Art. 12.— (1) Indeplinirea cu intarziere a obligatiei de achitare
a sumelar prevazute la art. 6 atrage angajarea raspunderi
contractuale, prin aplicarea de penalitdti de %l/zi
din valoarea facturii, calculate de la data scadenta pentru plata
acestora.

{2) Indeplinirea cu Tntarziere a obligatiei de realizare a |lucrarilor
necesare racordarii, prevazute in prezentul contract, din culpa
exclusivd a operatorulm ST atrage angajarea raspunderu
contractuale, prin aplicarea de penalitili de
din valoarea lucréarilor intarziate culpabil, calculate de la data
expirarii termenului de realizare a instalafiei de racordare.
Valoarea totald a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei
datorate.
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(3) OTS nu raspunde de intarzierile cauzate in executia
contractului de catre solicitant si/sau terti pentru obtinerea de
avize, acorduri, autorizatii, achizitie de utilaje, furnizare a
gazelor, executie a lucrrilor, proiectare etc.

(4) Tn situatia Tn care OTS nu fsi indeplineste obligatiile
contractuale din culpa sa exclusivd n termen de 30 de zile
calendaristice de |a data scadenta a termenului de realizare,
solicitantul este indreptétit sa rezilieze unilateral prezentul
contract si sd primeascéd daune-interese.

(5) In situatia Tn care solicitantul nu achita sumele previzute
la art. 6 in termen de 30 de zile calendaristice de la data
scadentei si in situatia nefndeplinirii obligatiilor prevazute la
art. 11, operatorul ST este indreptatit s& rezilieze unilateral
prezentul contract, prin transmiterea unei notificéri, fara punere
in intérziere sau alte formalitati, si sa solicite plata de daune-
interese.

Xl. Incetarea contractului

Art. 13. — Prezentul contract inceteaza in urméatoarele
cazuri;

a) la expirarea duratei contractului, stabilitd conform art. 5
alin. (2);

) in cazul rezilierii contractului, in situatia prevdzuta la
art. 12 alin. (4) si (5);

c) la solicitarea uneia din pérti, sub conditia natificarii
prealabile Tn termen de 5 zile calendaristice, cu acordul celeilalte
parti.

XIl. Notificari

Art. 14. — (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii
prezentului contract sa isi notifice reciproc orice modificare a
circumstantelor avute Tn vedere la data semndrii acestuia, in
termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta va
fi transmisa prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire, considerandu-se primitd de destinatar la data
mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.

(3) Notificarile transmise prin fax se considerd primite
in prima zi lucrétoare dupa ce au fost expediate.

Operator ST,

Xlll. Forta majora

Art. 156. — (1) Forta majora este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care exonereaza
de rdspundere partea care il invoca.

(2) Partea care invoca un caz de fortd majora este obligati s
il notifice celeilalte parii in termen de 5 zile calendaristice de la
data incetarii evenimentului, urmata de remiterea documentelor
justificative Tn termen de 15 Zile calendaristice de la aceeasi data.

(8) Cazurile de fortd majord vor fi certificate conform
reglementarilor in vigoare.

{4) In cazul in care forta majord nu inceteaza in termen
de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, partile
au dreptul sa solicite desfiintarea de plin drept a contractului, fard
ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese,

XIV. Solutionarea litigiilor

Art. 16. — (1) Partile contractante convin ca toate
neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia si fie
rezolvate pe cale amiabila.

(2) In caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare
instantelor judecatoresti competente.

XV. Clauze finale

Art. 17. — Partile contractante pot conveni modificarea si/sau
completarea prezentului contract prin act aditional, cu respectarea
reglementarilor in vigoare.

Art. 18. — Partile contractante Tncheie un act aditional pentru
regularizarea valorii lucrarilor pentrt racordare stabilite initial la
art, 6 alin. (1), daca este cazul.

Art. 19. — Termenii de specialitate utilizati in prezentul
contract sunt definiti de legislatia in vigoare.

Art. 20. — Clauzele prezentului contract se completeaza
cu prevederile Codului civil, precum si cu celelalte reglementari
in vigoare.

Art. 21. — Prezentul contract intré Tn vigoare la data semnrii
lui de catre parti.

Art. 22. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranté din prezentul
contract.

Art. 23. — Prezentul contract a fost incheiat astizi,
...... l......A......, in doud exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

Solicitant,

NEXA Nr. 1

la contract

Etape si termene de realizare a racordului, respectiv a extinderii retelei de transport al gazelor naturale

Nr.

iy Denumirea etapei

Termenul de realizare*

1 Proiectarea extinderii retelei de transport
' silsau instalatiei de racordare

120 de zile de la semnarea contractului de racordare de catre solicitant si achitarea de cétre acesta
a valorii lucrérilor necesare realizarii racordului si SRMP/extinderii retelel de transport al gazelor naturale,
cenform art. 6 alin. (1) si (2) din contract

9 Executie pentru extindere de conductd
. sifsau racord

Conform planului de investitii aprobat de ANRE pentru extinderea de retelei de transport al gazelor
naturale, respectiv coroborat cu termenul din contractul de racordare pentru extinderea retelei de transport
al gazelor naturale prevazut la art. 5 alin. (3) din contract

180 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire care includ termenele de la etapele de la nr. crt. 4 §i 5
din prezentul tabel, pentru instalatia de racordare

q. | Receplie si punere in functiune extindere
' retea de transport al gazelor naturale

Conform planului de investitii aprobat de ANRE

180 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire in cazul finantérii extinderii retelei de transport al
gazelor naturale de cétre solicitant

4. Receplie instalatie de racordare racordul gifsau SRMP

5 zile lucratoare de la data primirii notificarii operatorului economic autorizat de ANRE care a executat

5, Punerea in funcfiune PIF

6 zile lucrétoare dupé indeplinirea de cétre solicitant a conditiilor de consum gaze naturale,
canform art. 9 lit. f) din contract

*Termenele pentru intocmirea documentatiei tehnice, depunerea in vederea obtinerii autorizatiei de construire, respectiv proiectarea siavizarea in Consiliul

Tehnico-Economic au valori maximale.



